
 

 

市全体の施設管理の流れ（案） 
 

 

 

 

Ⅰ新本庁舎等建物管理業務 

Ⅱ複数施設包括管理業務 

市 受託者 

事業担当部署 

(事業担当職員が所属) 

施設担当部署 

(施設担当職員が所属) 

各施設 

(施設担当職員が所属) 

総括責任者 

業務責任者 

業務従事者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

作業完了報告書の受領・確認 

月次報告書 
（作業完了報告書

を添付の上、実施

した月の翌月 25 日

までに提出） 

作業完了報告書（都度）及び 

不良個所報告書（随時）の作成 

作業実施 

月次報告書の 

受領・確認 

作業日程の調整等 

作業日程の確認 

※原則、各施設と直接調整 

業務実施計画書の作成 

（実施する月の前月 20 日までに提出） 業務実施計画書 

の受領・確認 

設備状況の確認 

（必要に応じて予算化の検討） 

不良個所改修の指導 

不良箇所報告書の受領・確認 

市全体の施設管理の流れ（案）を示します。優先交渉権者の企画提案内容に基づき、より効果的かつ効率的

に業務が遂行できるように優先交渉権者と市との協議において整えるものとします。 



 

 

Ⅲ包括管理マネジメント業務（3不具合対応修繕業務） 

[修繕要望書等、文書による連絡を基本とし、実施までに時間的余裕のある場合] 

 

 

市 受託者 

事業担当部署 

(事業担当職員が所属) 

施設担当部署 

(施設担当職員が所属) 

各施設 

(施設担当職員が所属) 

総括責任者 

業務責任者 

業務従事者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

業務報告書 
(実施した日から

10 日以内に提出) 

作業完了報告書の確認 

業務報告書 

の確認 

修繕案の作成 
（作業日の調整、現場写真、見積含む） 

修繕案の確認 

現場立会 

不具合箇所の通報 

(修繕要望書等による連絡) 

不具合箇所管理表の確認 

不具合箇所の発生 

作業日程の確認 

作業実施 

作業完了報告書の作成 

（完了後直ちに） 

不具合箇所の 

連絡受領 

日程調整及び業務従事者派遣 

不具合箇所 
管理表 

(実施した月の翌月

25 日までに提出) 

修繕案件の 

連絡受領 

修繕決定の連絡 
修繕決定 

連絡受領 

修繕実施の判断 

修繕案件の精査 

〔軽易な修繕の場合〕 

直接対応 

〔事業者による修繕が必要な場合〕 



 

 

Ⅲ包括管理マネジメント業務（3不具合対応修繕業務） 

[電話等による通報により、当日中の実施を要するなど時間的余裕のない場合] 

 

 
 

市 受託者 

事業担当部署 

(事業担当職員が所属) 

施設担当部署 

(施設担当職員が所属) 

各施設 

(施設担当職員が所属) 

総括責任者 

業務責任者 

業務従事者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

業務報告書 
（実施した日から

10 日以内に提出） 

作業完了報告書の確認 

業務報告書 

の確認 

緊急対応結果・不具合等原因連絡 
（緊急修繕の必要性含む） 

現場立会 

不具合箇所の通報 

不具合箇所管理表の確認 

不具合箇所の発生 

現場立会 

緊急修繕実施 

作業完了報告書の作成 

（完了後直ちに） 

不具合箇所の 

連絡受領 
業務従事者派遣 

(不具合等原因の特定) 

不具合箇所 
管理表 

(実施した月の翌月

25 日までに提出) 

修繕案件の 

連絡受領 

緊急修繕の連絡 
緊急修繕 

連絡受領 

修繕内容の確認 

緊急対応結果 

不具合等原因 

〔通報内容から緊急に修繕の必要
があると判断される場合〕 

〔必要に応じて〕 

緊急修繕 

〔必要に応じて〕 

〔緊急修繕が必要 
であれば〕 


