

高砂市新たな学校づくり推進計画策定等業務プロポーザル評価基準

評価項目及び配点

	評価項目		評価ポイント	評価基準（点）		配点
選 定 委 員 審 査	企業の評価	業者の実績	学校の適正規模・適正配置計画や学校再編計画、またはそれに類する計画等の調査及び策定支援の受託実績	非常に優れている	5	5
				普通である	3	
				適切ではない	1	
		総括責任者・担当者の実績	学校の適正規模・適正配置計画や学校再編計画、またはそれに類する計画等の調査及び策定支援の受託実績	非常に優れている	5	5
				普通である	3	
				適切ではない	1	
		業務実施体制	業務に見合った適正な人員配置・人件費積算を行っているか	非常に優れている	5	5
				普通である	3	
				適切ではない	1	
	企業提案の評価	提案内容の的確性	業務の趣旨を的確に理解し、仕様書で定めた業務内容を十分に踏まえた提案となっているか	非常に優れている	5	5
				普通である	3	
				適切ではない	1	
		現状・課題の分析、整理	国や県の動向、他市町村の事例を把握し、助言や方向性の提示が可能であることが窺えるか	非常に優れている	5	10
				普通である	3	
				適切ではない	1	
			本市の公表されている計画や方針等を的確に分析し、特性や課題を把握した提案内容となっているか	非常に優れている	5	
				普通である	3	
				適切ではない	1	
		意見聴取	計画策定に向け、関係者及び地域住民への意見聴取の方法は効果的な手法であるか	非常に優れている	10	20
				優れている	7	
				やや適切ではない	4	
			意見聴取は別委託のアンケート調査を意識し、全体スケジュールを勘案した提案となっているか	適切ではない	1	
				非常に優れている	10	
				優れている	7	
		業務遂行	計画の進行管理及び効果的な情報発信の手法が提案されているか	やや適切ではない	4	10
				適切ではない	1	
				非常に優れている	10	
				優れている	7	
		提案内容の独創性	新たな提案内容や新たな視点からの工夫があり、独自性があるか	やや適切ではない	4	10
				適切ではない	1	
				非常に優れている	10	
				優れている	7	
		提案内容の実現性	スケジュール及び作業工程が具体的に設定され、実現性・妥当性があるか	やや適切ではない	4	10
				適切ではない	1	
				非常に優れている	10	
				優れている	7	
	プレゼンテーションの評価	説明力	説明がわかりやすく、かつ論理的で納得できる内容であるか	やや適切ではない	4	15
				適切ではない	1	
				非常に優れている	10	
				優れている	7	
	企業の質の評価	知識力	質問に対する応答が的確かつ迅速であるか	やや適切ではない	4	15
				適切ではない	1	
				非常に優れている	5	
		コミュニケーション能力	業務担当者との議論、意思疎通が容易であるか	普通である	3	
				適切ではない	1	
				非常に優れている	10	
	見積り額	見積り額の妥当性	見積額と提案内容の費用対効果はどうか 見積提案額（令和6年度）○円 見積提案額（令和7年度）○円 見積提案額（令和8年度）○円 見積提案額（令和9年度）○円	優れている	7	10
				やや適切ではない	4	
				適切ではない	1	
				非常に優れている	5	
				普通である	3	
				適切ではない	1	
				非常に優れている	5	
				優れている	7	
				やや低い	3	
				低い	1	
				非常に優れている	10	
				優れている	7	